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ST- 00 Wymagania ogólne 
(CPV 45 112 720 - 8)  

 
1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogólne” od nosi si ę do 
wymagań technicznych dotycz ących wykonania i odbioru robót, które 
zostan ą wykonane w ramach budowy siłowni zewn ętrznej. 

1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacj ę Techniczn ą jako cz ęść Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, nale ży odczytywa ć i rozumie ć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wyma gania Ogólne 
nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni żej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
SST – 01 Roboty ziemne (CPV 45 111 200 – 0)  
SST – 02 Nawierzchnia z kostki betonowej (CPV 45 23 3 200 – 1)  
SST – 03 Wyposa żenie (CPV 45 223 821 – 7)  
 
           W ró żnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s ą 
odnośniki do norm krajowych. Normy te winny by ć traktowane jako 
integralna cz ęść Specyfikacji Technicznych czytane w poł ączeniu z 
Opisem Technicznym i Specyfikacjami, w których s ą wymienione. 
Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania innych norm krajowych, 
które obowi ązuj ą w zwi ązku z wykonywaniem prac obj ętych Kontraktem i 
stosowania ich postanowie ń na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznyc h. Zakłada si ę, 
i ż Wykonawca dogł ębnie zaznajomi si ę z tre ści ą i wymaganiami tych 
norm.  

1.3.  Zakres Robót obj ętych ST  
Zakres Robót obejmuje wykonanie siłowni zewn ętrznych o nawierzchni z 
kostki brukowej dotyczy wykonania robót wymienionyc h w pkt. 1.2.  

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
Obiekt budowlany – nale ży przez to rozumie ć:  

 Budynek wraz instalacjami i urz ądzeniami technicznymi;  

 Budowl ę stanowi ącą cało ść techniczno-u żytkow ą wraz z instalacjami 
i urz ądzeniami;  

 Obiekt małej architektury.  

Budowla – obiekt budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe,  mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno 
stoj ące trwale zwi ązane z gruntem urz ądzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech niczne, 
zbiorniki, wolnostoj ące instalacje przemysłowe lub urz ądzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przej ścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a tak że cz ęści budowlane urz ądze ń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urz ądze ń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz ądzenia, jako odr ębne pod wzgl ędem technicznym cz ęści 
przedmiotów składaj ących si ę na cało ść U żytkow ą.  



Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególno ści:  

 Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydro żne, figurki;  

 Pos ągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe j;  

 U żytkowe słu żące rekreacji codziennej utrzymaniu porz ądku, jak: 
piaskownice, hu śtawki, drabinki, śmietniki, ławki, siłownie 
zewnętrzne.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego U żytkowania w okresie krótszym od jego trwało ści 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne m iejsce lub 
rozbiórki, a tak że obiekt budowlany niepoł ączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyc zne, urz ądzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a tak że 
odbudowę, rozbudow ę, nadbudow ę obiektu budowlanego.  

Roboty budowlane – prace polegaj ące na budowie, przebudowie, 
monta żu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniej ącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi ących bie żącej konserwacji.  

Urz ądzenia budowlane – urz ądzenie techniczne zwi ązane z obiektem 
budowlanym zapewniaj ące mo żliwo ść U żytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył ącza i urz ądzenia instalacyjne, w tym 
słu żące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrze ń, w której prowadzone s ą roboty budowlane 
wraz z przestrzeni ą zajmowan ą przez urz ądzenia zaplecza budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomo ści ą na cele budowy –tytuł prawny 
wynikaj ący z prawa własno ści, U żytkowania wieczystego, zarz ądu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązanego, 
przewiduj ącego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

Pozwolenie na budow ę –decyzja administracyjna zezwalaj ąca na 
rozpocz ęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowl anych 
innych ni ż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow ę wraz z zał ączonym opisem 
technicznym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ęściowych i 
końcowych, w miar ę potrzeby, rysunki i opisy słu żące realizacji 
obiektu, operat geodezyjne i ksi ążkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metod ą monta żu – tak że dziennik monta żu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz g eodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzaj ącą jego przydatno ść do stosowania w budownictwie.  



Właściwy organ – nale ży przez to rozumie ć organ nadzoru 
architektoniczno – budowlanego lub organ specjalist ycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich wła ściwo ści okre ślonych w rozdziale 8.  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstal owania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyboró w do stosowania 
we wzajemnym poł ączeniu stanowi ącym integraln ą cało ść U żytkow ą.  

Organ samorz ądu zawodowego – organ okre ślony w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorz ądach zawodowych architektów, in żynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, po z. 42 z pó źn. 
zm.)  

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr ębnych, wprowadzaj ących 
zwi ązane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu  tego terenu.  

Opłata – kwota nale żności wnoszona przez zobowi ązanego za okre ślone 
ustaw ą obowi ązkowe kontrole dokonywane przez wła ściwy organ.  

Droga tymczasowa (monta żowa) – droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj ących roboty budowlane na 
czas ich wykonania, przewidzian ą do usuni ęcia po ich zako ńczeniu.  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez wła ściwy organ zgodnie z 
obowi ązuj ącymi przepisami, stanowi ący urz ędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarze ń i okoliczno ści zachodz ących w czasie 
wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do 
kierowania Robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu , ponosz ąca ustawow ą odpowiedzialno ść za 
prowadzon ą budow ę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora nadzoru ksi ążka z ponumerowanymi stronami, słu żąca do 
wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonanych robót w formie 
wylicze ń, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał ączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego  Inspektora nadzoru budowlanego.  

Część obiektu lub etap wykonania – cz ęść wykonania obiektu 
budowlanego zdoln ą do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 
Użytkowych i mo żliw ą do odebrania i przekazania do eksploatacji                      

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technic znych.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj ącego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptow ane przez 
Zamawiaj ącego, niezb ędne do przeprowadzenia niezb ędnych bada ń i prób 
zwi ązanych z ocen ą jako ści stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania Robót, zgodne z 
Opisem Technicznym  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 



przez In żyniera. Materiały U żyte do wykonania robót powinny by ć nowe 
i pełnowarto ściowe, za wyj ątkiem materiałów U żywanych do odtworzenia 
cz ęści chodników, kraw ężników, nawierzchni z płyt betonowych, w 
pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane  jako „materiał z 
odzysku”.  

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodno ść wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został 
okre ślony – z przeci ętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Polecenie Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru – 
wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Zamaw iaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant (Zamawiaj ący) - uprawniona osoba prawna lub fizyczna 
będąca autorem Opisu Technicznego.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejno ści ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilo ści robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

Rekultywacja – roboty maj ące na celu uporz ądkowania i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie rea lizacji budowy 
lub robót budowlanych.  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj ący pozytywn ą ocen ę 
techniczn ą wyrobu stwierdzaj ącą jego przydatno ść do stosowania w 
okre ślonych warunkach, wydany przez jednostk ę upowa żnion ą do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek apr obuj ących 
zestawiony jest w Rozporz ądzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie apr obat i kryteriów 
technicznych dotycz ących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2).  

Certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazuj ący, że zapewniono odpowiedni stopie ń zaufania, 
i ż nale życie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa s ą zgodne z 
okre ślon ą norm ą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów do-puszczonych do obrotu i stosowania. W bu downictwie 
(zgodnie z Ustaw ą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodno ści wykazuje, że zapewniono zgodno ść wyrobu z PN 
lub aprobat ę techniczn ą (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 
PN).  

Znak zgodno ści – zastrze żony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazuj ący, że zapewniono odpowiedni 
stopie ń zaufania, i ż dany wyrób, proces lub usługa s ą zgodne z 
okre ślon ą norm ą lub innym dokumentem normatywnym. Skała– jest 
definiowana jako wszystkie materiały wymagaj ące – zdaniem 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego  Inspektora Nadzoru – wysadz enia lub 
zastosowania klinów metalowych i młotów dwur ęcznych, lub 
zastosowania wierce ń pneumatycznych w celu ich usuni ęcia, których to 
materiałów nie mo żna wydoby ć poprzez zrywanie ci ągnikiem o mocy 
użytecznej równej, co najmniej 150 KM z pojedyncz ą, wysokowydajn ą 
zrywark ą zamontowan ą z tyłu.  



1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
ich zgodno ść z Opisem Technicznym, Szczegółowymi Specyfikacjami  
Technicznymi i poleceniami Zamawiaj ącego lun ustanowionego 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach Umowy przeka że 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrz ędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przeka że Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz  Opisu Technicznego i jeden komplet SST.  Wykonawca jest 
zobowi ązany do przestrzegania warunków wydanych przez jedn ostki 
uzgadniaj ące, opiniuj ące oraz wła ścicieli terenów, na których 
prowadzone b ędą prace. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca jest 
zobowi ązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zaintere sowanych 
stron (wła ścicieli lub administratorów terenów, wła ścicieli 
urz ądze ń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami opisu tech nicznego) 
o terminie rozpocz ęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zako ńczenia. Koszty zwi ązane z nadzorami wła ścicieli terenów lub 
urz ądze ń na jakich uzgodniono dokumentacj ę opisu technicznego nale ży 
podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpow iedzialno ść 
za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbi oru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode zyjne, 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.  Opis Techniczny i Dokumentacja Powykonawcza  
Przekazany Opis Techniczny ma zawiera ć opis, cz ęść graficzn ą, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzgl ędniaj ącym podział na opis techniczny:  

 Dostarczony przez Zamawiaj ącego;  

 Sporz ądzony przez Wykonawc ę.  

W skład dokumentacji wchodzi:  

 Opis Techniczny zał ączony do dokumentów przetargowych – wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej;  

 Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyk onawcę w ramach 
Ceny umownej.  

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona ć dokumentacj ę 
powykonawcz ą cało ści wykonanych robót, w tym równie ż dokumentacj ę 
geodezyjn ą (+ szkice polowe). Dokumentacja powykonawcza powin na 
zawiera ć wszystkie zmiany w stosunku do opisu technicznego wynikłe w 
trakcie realizacji robót.  

1.5.3.  Zgodno ść Robót z Opisem Technicznym i SST  
Opis Techniczny i Szczegółowe Specyfikacje Technicz ne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj ącego stanowi ą 
zał ączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z 
nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowi ązuje kolejno ść ich wa żności wymieniona w „Ogólnych warunkach 



umowy”. Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi ć Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac ji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone  materiały maj ą 
być zgodne z Opisem Technicznym i SST. W przypadku stw ierdzenia 
ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielko ści liczbowe 
wymiarów s ą wa żniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane okre ślone 
w Opisie Technicznym i w SST b ędą uwa żane za warto ści docelowe, od 
których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu sz ą by ć 
jednorodne i wykazywa ć blisk ą zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
Roboty nie b ędą w pełni zgodne z Opisem Technicznym lub SST i 
wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie 
materiały b ędą niezwłocznie zast ąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowi ązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpiecze ństwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon traktu 
aż do zako ńczenia i odbioru ko ńcowego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i b ędzie utrzymywa ć tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, w tym: ogrodzenia por ęcze, o świetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezb ędne do 
ochrony robót, wygody społeczno ści i innych a w szczególno ści:  

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wy konuj ących 
czynno ści zwi ązane z budow ą i nienaruszalno ść ich mienia słu żącego 
do pracy a tak że zabezpieczy Teren Budowy przed dost ępem osób 
nieupowa żnionych.  

 Fakt przyst ąpienia do Robót Wykonawca obwie ści publicznie przed 
ich rozpocz ęciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj ącym lub ustanowionym  
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miej scach i ilo ściach 
okre ślonych przez Zamawiaj ącego lub Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których tre ść b ędzie zatwierdzona przez 
Zamawiaj ącego lub Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b ędą 
utrzymywane przez Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót.  

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania Robót wyko ńczeniowych Wykonawca 
będzie utrzymywa ć Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej;  
 stosowa ć si ę Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z  
dn. 13 sierpnia 1997r);  

 podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie 
si ę do przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści 
dla osób lub własno ści społecznej i innych, a wynikaj ących ze 
ska żenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego 
sposobu działania.  
 



Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na:  
 lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg 
dojazdowych;  

 środki ostro żności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyła mi lub 
substancjami toksycznymi;  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

 możliwo ści ą powstania po żaru.  
 

1.5.6.  Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów ochrony przeciwpo żarowej. 
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcy jnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszy nach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez  personel 
Wykonawcy.  

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do U życia. Nie dopuszcza si ę U życia materiałów 
wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o st ężeniu wi ększym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe U żyte do Robót b ędą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion ą jednostk ę, 
jednoznacznie okre ślaj ące brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które s ą szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako ńczeniu Robót ich 
szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) mog ą by ć u żyte pod 
warunkiem przestrzegania wymaga ń technologicznych wbudowania. Je żeli 
wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Zamawiaj ący powinien otrzyma ć 
zgod ę na u życie tych materiałów od wła ściwych organów administracji 
państwowej. Je żeli Wykonawca u żył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u życie spowodowało 
jakiekolwiek zagro żenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj ący.  

1.5.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urz ądzenia podziemne, takie jak ruroci ągi, kable, sieci itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz b ędących wła ścicielami tych urz ądze ń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zam awiaj ącego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urz ądze ń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim 
harmonogramie rezerw ę czasow ą dla wszelkiego rodzaju Robot, które 
maj ą by ć wykonane w zakresie przeło żenia instalacji i urz ądze ń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi ć Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego  Inspektora Nadzoru oraz władze lokal ne o zamiarze 
rozpocz ęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawia j ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru i zainteresowanych  U żytkowników 
oraz b ędzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzen ia instalacji na 



powierzchni ziemi i urz ądze ń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego.  

1.5.9.  Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń obci ążenia na 
oś przy transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci ągły b ędzie o ka żdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe 
nie b ędą dopuszczone na świe żo uko ńczony fragment budowy w obr ębie 
Terenu Budowy i Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami Zamawiaj ącego 
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.  

1.5.10.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów 
dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści 
Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, socjalne oraz 
sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze ństwa 
publicznego.  
W szczególno ści Wykonawca zobowi ązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikaj ących z: Rozporz ądzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r . w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowla no-
monta żowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo B udowlane, jest 
zobowi ązany sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie ( przed 
rozpocz ęciem budowy ), Planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia , 
zwanego „ Planem BOIZ ”. „Plan BIOZ ” nale ży opracowa ć zgodnie z 
rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 r. w 
sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
uwzgl ędniaj ąc równie ż wymagania okre ślone w Rozporz ądzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Po lityki 
Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze ństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje 
si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 
powyżej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w Cenie 
umownej.  

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę Robót i za wszelkie 
materiały i urz ądzenia u żywane do Robót od daty rozpocz ęcia do daty 
odbioru ostatecznego. Wykonawca b ędzie utrzymywa ć Roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj ącym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ko ńcowego. Je śli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawia j ącego lub 
ustanowionego  Inspektora Nadzoru powinien rozpocz ąć Roboty 
utrzymaniowe nie pó źniej ni ż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.12.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  



Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i w ytyczne, które s ą 
w jakikolwiek sposób zwi ązane z Robotami i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis ów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót.  
W szczególno ści Wykonawca zastosuje si ę do:  
 Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w 
sprawie bezpiecze ństwa higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.  407 ). 
 Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie 
wykorzystania opatentowanych urz ądze ń lub metod i w sposób ci ągły 
będzie informowa ć Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwole ń i inne odno śne 
dokumenty. Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem 
wymagań okre ślonych powy żej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą 
uwzgl ędnione w Cenie jednostkowej umownej.  
 

1.5.13.  Wycinka zieleni  
Nie przewiduje si ę wycinki drzew. Ewentualna wycinka drzew w ramach 
przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawi aj ącego.  
 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie materiały, których Wykonawca u żyje do wbudowania musz ą 
odpowiada ć warunkom okre ślonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U z 2006 r . Nr 156, poz. 
1118 ). Ponadto powinny by ć zgodne z Polskimi Normami lub powinny 
posiada ć aprobat ę techniczn ą oraz certyfikat zgodno ści lub znak 
zgodno ści oraz certyfikat na znak bezpiecze ństwa (zgodnie z 
Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 
r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jako ści u żytych materiałów 
dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzaj ące odpowiedni ą 
jako ść materiałów.  
Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowi ązani s ą u żyć materiałów i 
urz ądze ń nowych, w gatunku I, gwarantuj ących najwy ższ ą jako ść, o 
parametrach technicznych i jako ściowych nie gorszych ni ż okre ślone w 
specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Wyst ępuj ące w 
opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów n ie s ą dla 
Wykonawców wi ążące. Podane w opisach nazwy nie maj ą na celu 
naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 20 04 r. Prawo 
zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2013 r. ,poz.907, 984, 1047 ze 
zmianami), a maj ą jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwa ń 
jako ściowych i technologicznych Zamawiaj ącego. Wykonawca mo że zło żyć 
ofert ę z rozwi ązaniem równowa żnym, która przedstawia przedmiot 
zamówienia o cechach odpowiadaj ących cechom lub lepszych od cech 
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz ozn aczonych innym 
znakiem towarowym np. wykonawca mo że zaoferowa ć urz ądzenia o 
parametrach równych lub  lepszych ni ż wskazane przez zamawiaj ącego . 

 
2.1.  Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wy konawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotycz ące proponowanego źródła 



wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materi ałów i 
odpowiednie świadectwa bada ń laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia 
badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ci ągły spełniaj ą wymagania Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych w czasie post ępu Robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jako ściowe okre ślone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o któryc h mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych 
władz na pozyska-nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 
wł ączaj ąc w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest 
zobowi ązany dostarczy ć zamawiaj ącemu lub ustanowionemu  Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z bada ń 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metod ę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiaj ącemu lub 
ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponos i 
odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilo ściowych i jako ściowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwie k inne koszty 
zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca  przedstawi 
dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z bada ń terenowych i inne koszty 
zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i n adkład 
czasowo zdj ęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia sku i 
żwiru b ędą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy uko ńczeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Tereni e Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymag ań umowy lub 
wskaza ń Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Z 
wyj ątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego  Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć 
żadnych wykopów w obr ębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi na danym 
obszarze.  

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno ści stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mog ą by ć pobierane w celu sprawdzenia ich 
wła ściwo ści. Wynik tych kontroli b ędzie podstaw ą akceptacji 
okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem jako ści. W przypadku, gdy 
Zamawiaj ący lub ustanowiony  Inspektor Nadzoru b ędzie przeprowadzał 
inspekcj ę wytwórni b ędą zachowane nast ępuj ące warunki:  
Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru b ędzie miał 
zapewnion ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji.  

 Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru b ędzie miał wolny 
dost ęp, w dowolnym czasie, do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa si ę 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji K ontraktu.  



 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę 
wywiezione z Terenu Budowy, b ądź zło żone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Je śli 
Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru zezwoli Wykona wcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, ni ż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewa rto ściowany przez 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ka żdy rodzaj 
Robót, w którym znajduj ą si ę niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, lic ząc si ę z jego 
nie przyj ęciem i niezapłaceniem.  

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu, 
gdy b ędą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoj ą jako ść i wła ściwo ści do Robót i 
były dost ępne do kontroli przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania b ędą zlokalizowane 
w obr ębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawi aj ącym lub 
ustanowionym Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem B udowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc ę.  

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Opis Techniczny lub SST przewiduj ą możliwo ść wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robo tach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed u życiem materiału, albo w 
okresie dłu ższym, je śli b ędzie to wymagane dla bada ń prowadzonych 
przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo że by ć pó źniej zamieniony.  
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych 
robót. Sprz ęt u żywany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą 
Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji  Robot, 
zaakceptowanym przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustale ń w takich dokumentach sprz ęt 
powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie 
gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w 
Opisie Technicznym, SST i wskazaniach Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego  Inspektora Nadzoru w terminie przewi dzianym umow ą. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót 
ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. B ędzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu lub Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. J eżeli Opis 
Techniczny lub SST przewiduj ą możliwo ść wariantowego U życia sprz ętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zam awiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze w yboru i uzyska 
jego akceptacj ę przed u życiem sprz ętu. Wybrany sprz ęt, po akceptacji 
Zamawiaj ącego lub Inspektora Nadzoru, nie mo że by ć pó źniej zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia 
nie gwarantuj ące zachowania warunków umowy, zostan ą przez 



Zamawiaj ącego lub Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych 
Robót i wła ściwo ści przewo żonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba 
środków transportu b ędzie zapewnia ć prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami okre ślonymi w Opisie Technicznym,  SST i wskazaniach 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego  Inspektora Nadzoru, w termi nie 
przewidzianym w umowie.  

4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą, spełnia ć wymagania 
dotycz ące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych 
obci ążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadaj ące warunkom umowy na polecenie Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru b ędą  usuni ęte z Terenu Budowy. 
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drog ach l ądowych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot,  zgodnie z umow ą, 
oraz za jako ść za-stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za  
ich zgodno ść z Opisem Technicznym, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj ącego lub ustanowionego  
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ści wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w Opisie 
Technicznym lub przekazanymi na pi śmie przez Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu 
spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan ą, je śli wymaga ć tego b ędzie Zamawiaj ący lub ustanowiony  
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ści przez 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru nie zwaln ia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich dokładno ść. Decyzje 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotycz ące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Ro bót b ędą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Opisie 
Technicznym i w SST, a tak że w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektor 
Nadzoru uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne 
czynniki wpływaj ące na rozwa żaną kwesti ę. Polecenia Zamawiaj ącego 
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotycz ące realizacji robót b ędą 
wykonywane przez Wykonawc ę nie pó źniej ni ż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod gro źbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawc a.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Zasady kontroli jako ści Robót  
Celem kontroli Robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osi ągnąć zało żoną jako ść Robót. Wykonawca jest 



odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę Robót i jako ści materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, 
laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne 
do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj ący lub ustanowiony 
Inspektor Nadzoru mo że za żądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada ń w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalaj ący. 
Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie T echnicznym i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść s ą 
okre ślone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam okre ślone, Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za pewni ć wykonanie 
Robót zgodnie z umow ą. Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu lub 
ustanowionemu  Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy posiadaj ą wa żną legalizacj ę, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 
okre ślaj ących procedury bada ń. Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor 
Nadzoru b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiaj ący lub ustanowiony 
Inspektor Nadzoru b ędzie przekazywa ć Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci ągni ęciach dotycz ących urz ądze ń 
laboratoryjnych, sprz ętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Je żeli niedoci ągni ęcia te b ędą tak powa żne, że 
mogą wpłyn ąć ujemnie na wyniki bada ń, Zamawiaj ący lub ustanowiony 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do Robót badanych 
materiałów i dopu ści je do u życia dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów. Wszystkie koszty 
zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.2.  Pobieranie próbek  
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym 
prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. Zamawiaj ący lub ustanowiony 
Inspektor Nadzoru b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiaj ącego lub ustanowionego  
Inspektora Nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania 
tych materiałów, które budz ą w ątpliwo ść, co do jako ści, o ile 
kwestionowane materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych b adań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w  przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. Pojemniki do pobierania 
próbek b ędą, dostarczone przez Wykonawc ę i za zatwierdzone przez 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń b ędą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego  Inspektora Nadzoru.  

6.3.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu j ą jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj ącego lub Inspektora Nadzoru. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi 



Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiar u lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji 
zamawiaj ącego lub Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezb ędnych 
pomiarów i bada ń powinien zosta ć uwzgl ędniony w cenie jednostkowej, 
której dotyczy, jak przedstawiono w pkt. 9.2. Szcze gółowych 
Specyfikacji Technicznych.  

6.4.  Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego lub Inspektora 
Nadzoru  

Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Zamawiaj ący lub 
ustanowiony Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do konywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umo żliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ centa materiałów. 
Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  
weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego pr zez Wykonawc ę, 
będzie ocenia ć zgodno ść materiałów i Robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. Zamawiaj ący 
lub ustanowiony Inspektor Nadzoru mo że pobiera ć próbki materiałów i 
prowadzi ć badania niezale żnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli 
wyniki tych bada ń wyka żą, że raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to 
Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru poleci Wykonaw cy lub 
zleci niezale żnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada ń, albo oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodno ści materiałów i Robót z Opisem Technicznym i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub d odatkowych bada ń 
i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawc ę.  

6.5.  Atesty jako ści materiałów i urz ądze ń  
Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru mo że dopu ści ć do 
użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 Posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, że 
zapewniono zgodno ść z kryteriami technicznymi okre ślonymi na 
podstawie Polskich Norm przenosz ących europejskie normy 
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wła ściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz ądzeniem MSWiA z 1998 r. 
( Dz. U. 99/98 );  

 Posiadaj ą deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z Polsk ą 
Normą lub aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie s ą obj ęte certyfikacj ą 
okre ślon ą w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi SST;  

 Znajduj ą si ę w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz ądzeniu 
MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez 
SST, ka żda ich partia dostarczona do Robót b ędzie posiada ć te 
dokumenty, okre ślaj ące w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem bada ń jako ści materiałów przez Wykonawc ę, Zamawiaj ący lub 
ustanowiony Inspektor Nadzoru mo że dopu ści ć do u życia materiały 
posiadaj ące atest producenta stwierdzaj ący ich pełn ą zgodno ść z 
warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe b ędą posiada ć atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wy nikami wykonanych 
przez niego bada ń. Kopie wyników tych bada ń b ędą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiaj ącemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadaj ące atesty na urz ądzenia - wa żne legalizacje mog ą 
być badane w dowolnym czasie. Je żeli zostanie stwierdzona 



niezgodno ść ich wła ściwo ści z SST to takie materiały i/lub 
urz ądzenia zostan ą odrzucone.  

6.6.  Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy – Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  
obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do ko ńca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno ść za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45 
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budow y. Zapisy w 
Dzienniku Budowy b ędą dokonywane na bie żąco i b ędą dotyczy ć 
przebiegu Robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Ka żdy zapis w Dzienniku Budowy b ędzie 
opatrzony dat ą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stan owiska 
słu żbowego. Zapisy b ędą czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w 
porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał ączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokument y b ędą 
oznaczone kolejnym numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem 
Wykonawcy I Zamawiaj ącego lub ustanowionego  Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy nale ży wpisywa ć w szczególno ści:  
1. dat ę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  
2. dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego Opisu Technicznego;  
3. uzgodnienie przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora 
Nadzoru harmonogramów Robót;  
4. terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów Robót;  
5. przebieg Robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w Robotach;  
6. uwagi i polecenia Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora 
Nadzoru;  
7. daty zarz ądzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;  
8. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj ących, ulegaj ących 
zakryciu, cz ęściowych i ko ńcowych odbiorów Robót;  
9. wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
10. stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z 
warunkami klimatycznymi;  
11. zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w 
Opisie Technicznym;  
12. dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót;  
13. dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót  
14. dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych bada ń z podaniem, kto je przeprowadzał;  
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy b ędą przedło żone Zamawiaj ącemu lub ustanowionemu Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si ę; Decyzje Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora nadzoru wpisane do Dzienni ka Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zaj ęciem 
stanowiska. Wpis projektanta( Zamawiaj ącego) do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania si ę. Projektant ( Zamawiaj ący) nie jest jednak stron ą 
umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń Wykonawcy Robót.  
Ksi ążka Obmiarów  
Ksi ążka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie 
faktycznego post ępu ka żdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza si ę w sposób ci ągły w jednostkach przyj ętych w 



Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do  Ksi ążki 
Obmiarów.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) 
nast ępuj ące dokumenty:  
1. zgłoszenie robót wraz z zał ączonym opisem technicznym;  
2. protokoły przekazania Terenu Budowy;  
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-
prawne;  
4. protokoły odbioru Robót;  
5. protokoły z narad i ustale ń;  
6. plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia;  
7. operaty geodezyjne;  
8. korespondencj ę na budowie;  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy b ędą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne 
dla Zamawiaj ącego lub ustanowionego  Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiaj ącego.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres w wykonywanych Robót 
zgodnie z Opisem Technicznym i SST, w jednostkach u stalonych w 
Wycenionym kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o za-kres ie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do Ksi ęgi Obmiaru. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich Robót. Bł ędne dane 
zostan ą poprawione wg ustale ń Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru na pi śmie. Obmiar gotowych Robót b ędzie 
przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagan ą do celu miesi ęcznej płatno ści 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie.  

7.2.  Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
Zasady okre ślania ilo ści robót podane s ą w odpowiednich 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki  obmiaru powinny 
być zgodne z jednostkami okre ślonymi w opisie technicznym i 
dokumentacji kosztorysowej.  

7.3.  Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
Robót b ędą zaakceptowane przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą 
dostarczone przez Wykonawc ę. Je żeli urz ądzenia te lub sprz ęt 
wymagaj ą bada ń atestuj ących, to Wykonawca b ędzie posiada ć wa żne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwan ia 
Robót.  

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary b ędą przeprowadzane przed cz ęściowym lub ko ńcowym odbiorem 
Robót, a tak że w przypadku wyst ępowania dłu ższej przerwy w Robotach 
i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikaj ących przeprowadza si ę 



w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj ących zakryciu 
przeprowadza si ę przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia b ędą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni l ub obj ęto ści b ędą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi ęgi 
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog ą by ć doł ączone w formie 
oddzielnego zał ącznika do Ksi ęgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiaj ącym lub Inspektorem nadzoru.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów Robót  
W zale żności od ustale ń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, Roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy:  
 odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu;  

 odbiorowi cz ęściowemu;  

 odbiorowi ostatecznemu ( ko ńcowemu );  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2.  Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn ą zakryciu. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących 
zakryciu b ędzie dokonany w czasie umo żliwiaj ącym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go post ępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor 
Nadzoru. Gotowo ść danej cz ęści Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomi eniem 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Odbiór b ędzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiad omienia o tym 
fakcie Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Jako ść i 
ilo ść Robót ulegaj ących zakryciu ocenia Zamawiaj ący lub ustanowiony 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących komplet 
wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, 
w konfrontacji z Opisem Technicznym, SST i uprzedni mi ustaleniami.  

8.3.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych 
cz ęści Robót. Odbioru cz ęściowego Robót dokonuje si ę dla zakresu 
Robót okre ślonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odb iorze 
ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiaj ący lub Inspektor 
Nadzoru.  

8.4.  Odbiór ostateczny Robót (ko ńcowy)  
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania 
Robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści) oraz jako ści. Całkowite 
zako ńczenie Robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie 
stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 
ostateczny Robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz ąc od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru zako ńczenia Robót i przyj ęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecno ści ustanowionego 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona 
ich oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych dokumentów, wyników 



badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania Robót z 
Opisem Technicznym i SST. W toku odbioru ostateczne go Robót, komisja 
zapozna si ę z realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu oraz odbiorów cz ęściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniaj ących i Robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonyc h Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniaj ących w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wyko ńczeniowych oraz instalacyjnych, komisja 
przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganego 
Opisu technicznego i SST z uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma 
wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi sja oceni 
pomniejszon ą warto ść wykonywanych Robót w stosunku do wymaga ń 
przyj ętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego ( ko ńcowe )  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ńcowego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót, sporz ądzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj ącego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowi ązany przygotowa ć nast ępuj ące dokumenty:  

1)  Dokumentacj ę powykonawcz ą, opisan ą i skompletowan ą w dwóch 
egzemplarzach tj. dokument potwierdzaj ący udzielenie gwarancji 
na wykonane roboty budowlane. dokumentacj ę budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania r obót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2)  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru; 
3)  Dzienniki budowy (oryginały); 
4)  Deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych 

materiałów , certyfikaty na znak bezpiecze ństwa zgodnie z SST 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

5)  Wymagane dokumenty, protokoły i za świadczenia z 
przeprowadzonych prób i sprawdze ń, instrukcje u żytkowania, 
dokumenty gwarancyjne poszczególnych urz ądze ń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

6)  Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodno ści wykonania 
robót z opisem technicznym, STWIOR, obowi ązuj ącymi przepisami i 
normami, 

7)  Geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót  i sieci 
uzbrojenia terenu- dla ka żdej siłowni zewn ętrznej; 

8)  Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjn ej 
inwentaryzacji powykonawczej – dla ka żdej siłowni zewn ętrznej; 

9)  Ksi ążki obiektu budowlanego – wypełnione dla ka żdej siłowni 
zewnętrznej 

10)  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego. 
 
 
Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć;  
 Zakres i lokalizacj ę wykonywanych Robót;  
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opisu Tech nicznego 
przekazanego przez Zamawiaj ącego;  

 Uwagi dotycz ące warunków realizacji Robót;  
 Dat ę rozpocz ęcia i zako ńczenia Robot;  
 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzgl ędem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 



porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę Roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj ącego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniaj ących wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro bót zwi ązanych z 
usuni ęciem wad, które ujawni ą si ę w okresie gwarancyjnym i r ękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ustalenia ogólne  
Podstaw ą płatno ści Robót wycenionych jako jednostkowe jest warto ść 
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawc ę i przyj ęta przez 
zamawiaj ącego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie b ędzie 
uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę 
na jej wykonanie, okre ślone dla tej Roboty w SST i w Opisie 
Technicznym. 

Wynagrodzenie Robót b ędzie obejmowa ć:  
 Robocizn ę bezpo średni ą wraz z narzutami;  
 Warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  Teren Budowy;  
 Warto ść pracy sprz ętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 
sprz ętu na Teren Budowy i z powrotem, monta ż i demonta ż na 
stanowisku pracy, narzuty);  

 Koszty po średnie, w skład, których wchodz ą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laborato rium, koszty 
urz ądzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socja lne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i p lacu budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojaz dowych itp.), 
koszty dotycz ące oznakowana Robót, wydatki dotycz ące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzier żawę placów, ekspertyzy 
dotycz ące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz ądu 
przedsi ębiorstwa Wykonawcy;  

 Zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mog ących wyst ąpi ć w czasie realizacji Robót w 
okresie gwarancyjnym;  
 Podatki obliczane zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT;  
 
Warto ść wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawc ę jest ostateczna 
i niezmienna oraz wyklucza mo żliwo ść żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót obj ętych realizacj ą przedmiotu Umowy.  

9.2.  Zaplecze Zamawiaj ącego  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi ązany zapewni ć Zamawiaj ącemu 
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. 
Koszty zwi ązane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgl ędni w 
ramach wynagrodzenia jednostkowego.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w ró żnych miejscach powołuj ą si ę na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran żowe, instrukcje. Nale ży je traktowa ć jako 
integraln ą cz ęść i nale ży je czyta ć ł ącznie z Rysunkami i 



Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst ępowały. Rozumie si ę, i ż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ści ą i wymaganiami. 
Zastosowanie b ędą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie  
później ni ż 30 dni przed dat ą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ści śle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami o bowi ązuj ącymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowi ązuj ą w zwi ązku z wykonaniem prac obj ętych 
Umową i stosowania ich postanowie ń na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacja ch Technicznych. 
Zakłada si ę, i ż Wykonawca dogł ębnie zaznajomił si ę z tre ści ą i 
wymaganiami tych norm.  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D z. U. z 2000 r. 
Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 12 68, z 2001 r. Nr 
5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115  poz. 1229. Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

 Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawieraj ącego dane dotycz ące bezpiecze ństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).   

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczny ch (Dz. U. z 
2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó źniejszymi zmianami).  

 Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w 
sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST- 01 Roboty ziemne 
1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) 
są wymagania dotycz ące wykonania siłowni. 
– Roboty ziemne CPV 45 111 200 – 0)  

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stos owana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie wykopów zwi ązanych z budow ą 
siłowni zewn ętrznej.  

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich nor-mach i wytycznych oraz okre śleniami podanymi w 
ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, 
bezpiecze ństwo wszelkich czynno ści na terenie budowy, metody u żyte 
przy budowie oraz za ich zgodno ść z opisem technicznym, SST i 
poleceniami Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5  
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu sz ą by ć zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i opisu technicznego. Do  wykonania robót 
mogą by ć stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki okre ślone w:  
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (te kst jednolity: 
Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pó źniejszymi zmianami).  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo wlanych (Dz. U. 
z 2004r., Nr 92. poz. 881);  

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen y zgodno ści (Dz. 
U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pó źniejszymi zmianami).  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz ądzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotycz ące stosowanych 
materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt  2.  
 

2.2.  Wymagania szczegółowe  
Przy wykonaniu robót ziemnych zwi ązanych z wykonaniem wykopów 
materiały wyst ępuj ą jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy 
odwodnienia. Do odwodnienia wykopów nale ży stosowa ć nast ępuj ące 
materiały:  
 rury drenarskie PVC z filtrem z włókna kokosowego;   
 kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-B-
11111:1996;  
 

2.3.  Piasek  
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  



3.  SPRZĘT  
Roboty ziemne mog ą byt wykonywane r ęcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprz ętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót, np.:  
 równiarki lub spycharki uniwersalne;  
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  
 
Stosowany sprz ęt nie mo że spowodowa ć niekorzystnego wpływu na 
wła ściwo ści gruntu podło ża.  
Sprz ęt wykorzystywany przez Wykonawc ę powinien by ć sprawny 
technicznie i spełnia ć wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne 
wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 
3.  
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Materiały z wykopów mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzony ch robót. Urobek 
nale ży umie ści ć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczy ć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i  dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót b ędący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi ązany 
jest posiada ć stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpa dami 
w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach - Dz. 
U. nr 62 poz. 628 z pó źniejszymi zmianami). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawc ę powinny by ć sprawne technicznie i 
spełnia ć wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu 
drogowym. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-00 " 
Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót powinno by ć zgodne normami PN-B-
O6050, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.  

5.2.  Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z opisem 
technicznym  

Przed przyst ąpieniem do wykonywania wykopów, nale ży sprawdzi ć 
zgodno ść rz ędnych terenu z danymi podanymi w opisie technicznym . W 
tym celu nale ży wykona ć kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ściowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolow anie warunków 
gruntowych w nawi ązaniu do bada ń geologicznych. W przypadku 
wyst ąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznio nych w 
opisie technicznym Wykonawca powinien powiadomi ć o tym fakcie 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wstr zymać 
prowadzenie robót, je żeli dalsze ich prowadzenie mo że wpłyn ąć na 
bezpiecze ństwo konstrukcji lub robót. Zgod ę na wznowienie robót 
wydaje Zamawiaj ący lub ustanowiony Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedło żeniu przez Wykonawc ę:  
 skutków finansowych wynikaj ących z wykonania dalszych robót w 
sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;  

5.3.  Roboty przygotowawcze  
Przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z budow ą obiektu in żynieryjnego 
powinno by ć wykonane przygotowanie terenu pod budow ę. Sposób 
wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera ć projekt organizacji 
robót opracowany przez Wykonawc ę i zaakceptowany przez Zamawiaj ącego 



lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne  zwi ązane z 
wykonywaniem wykopów nale ży poprzedzi ć wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury po dziemnej w 
rejonie prowadzonych robót. Urz ądzenia usytuowane w najbli ższym 
sąsiedztwie wykopów nale ży zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien by ć zgodny z opisem technicznym, a je żeli 
opis techniczny nie zawiera takiej informacji to sp osób 
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Zam awiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Przed rozpocz ęciem i w trakcie 
wykonywania wykopów nale ży wykonywa ć pomiary geodezyjne zwi ązane z:  
 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych ;  

 ustawieniem ław wysoko ściowych i reperów pomocniczych;  

 wyznaczeniem kraw ędzi i załama ń wykopów  
 niwelacj ą kontroln ą robót ziemnych i dna wykopu.  

5.4.  Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zo bowi ązany jest 
uwzgl ędni ć ochron ę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w 
szczególno ści ochron ę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Pra wo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó źniejszymi zmianami). Wykopy 
powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gru ntu 
poni żej opisanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów nale ży tak 
kształtowa ć lub obudowa ć, aby nie nast ąpiło obsuni ęcie si ę gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umo żliwia ć jego odwodnienie w 
sposób zgodny ze zwyczajow ą praktyk ą in żyniersk ą w całym  okresie 
trwania robót ziemnych. Przyj ęty sposób odwodnienia wykopu nie mo żne 
powodować po-wstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. t akich 
jak:  
 wytworzenie gł ębokich lejów depresyjnych w gruntach zagro żonych 
sufozj ą;  

 „rozpompowanie” warstwy wodono śnej;  

 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;  

 zwi ększenie współczynnika filtracji gruntów;  
Wykonywanie wykopów powinno post ępować w kierunku podnoszenia si ę 
niwelety, aby umo żliwi ć odpływ wód z wykopu. Wod ę z wykopu nale ży 
odprowadza ć poza teren robót. Nale ży przeciwdziała ć powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykop u. W przypadku 
przegł ębienia wykopu poni żej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poni żej poziomu opisanego posadowienia wg opisu technicz nego, nale ży 
porozumie ć si ę z Zamawiaj ącym lub ustanowionym Inspektorem Nadzoru 
celem podj ęcia odpowiednich decyzji.  

5.5.  Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykona ć urz ądzenia, które zapewni ą 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsza r wykopu. W tym 
celu, w zale żności od warunków gruntowych, mo że zastosowa ć systemy 
igłofiltrów lub drena ż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których 
woda b ędzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest  
pompowanie wody bezpo średnio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniej ących zbiorników naturalnych i urz ądze ń odwadniaj ących musi 
być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucj ami.  

5.6.  Tolerancje wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz ą:  
 ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  

 ± 2 cm - dla ostatecznej rz ędnej dna wykopu;  



 ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;  
5.7.  Zagęszczenie dna wykopu  

Bezpośrednio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego 
zag ęszczenia. Zag ęszczenie podło ża nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia 
wskaźnika zag ęszczonego nie niniejszego od podanego. Wska źnik 
zag ęszczenia nale ży okre śli ć zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło że uniemo żliwia 
przeprowadzenie zag ęszczenia, kontrole zag ęszczenia nale ży oprze ć na 
metodzie obci ążeń płytowych. Nale ży okre śli ć wtórny moduł 
odkształcenia podło ża według BN-64/8931-02. Wilgotno ść gruntu 
podło ża podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści 
optymalnej z tolerancj ą od -20% do +20%.  

5.8.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego 
podło ża  

Podło że (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć 
utrzymane w dobrym stanie. Je żeli po wykonaniu robot zwi ązanych z 
profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża nast ąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczy ć podło że przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozło żeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Je żeli 
wyprofilowane i zag ęszczone podło że uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy mo żna przyst ąpi ć dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podło ża Zamawiaj ący lub 
ustanowiony Inspektor nadzoru oceni stan i ewentual nie zleci 
wykonanie niezb ędnych napraw. Je żeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to napraw ę wykona on na własny koszt.  

5.9.  Podsypki  
Wykonawca może przyst ąpi ć do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, co 
powinno by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki 
wykonania zasypki:  
 Zasypanie wykopów powinno by ć wykonane bezpo średnio po zako ńczeniu 
przewidzianych w nim robót;  

 Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć oczyszczone 
z odpadków materia-łów budowlanych i śmieci;  

 Układanie i zag ęszczanie gruntów powinno by ć wykonane warstwami o 
grubo ści:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r ęcznych;  

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uda rowymi ( żabami) 
lub ci ężkimi tarczami;  

 0,40 m – przy zag ęszczaniu urz ądzeniami wibracyjnymi; 
 Wska źnik zag ęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz n ie 
mniejszy ni ż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych zwi ązanych z wykonaniem wykopów i 
zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako ściowe i odbiór robót 
ziemnych powinny by ć wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywani a robót oraz po 
ich zako ńczeniu powinny obejmowa ć:  
 sprawdzenie zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą;  

 kontrol ę prawidłowo ść wytyczenie robót w terenie;  

 sprawdzenie przygotowania terenu;  



 kontrol ę rodzaju i stanu gruntu w podło żu;  

 sprawdzenie wymiarów wykopów;  

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów  
 ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jes t wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne" punkt 6.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7. Jednostk ą obmiarow ą jest:  
 m3 (metr sze ścienny) wykonanych wykopów  

 ha (hektar) wykonania robót pomiarowych – niwelacj a terenu  
 m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta pod chodniki  i dojazdy, 
profilowanie i zag ęszczenie podło ża, plantowania gruntu i obsiania 
traw ą  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania 
ogólne” punkt 8. Roboty ziemne zwi ązane z wykonaniem wykopów uznaje 
si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, niniejsz ą SST i 
wymaganiami Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, 
je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji podanych 
w opisie technicznym lub w punktach 5 i 6 niniejsze j SST dały wyniki 
pozytywne.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 
”Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Podstaw ę płatno ści stanowi cena wykonania: 1 m3 wykopów i podsypek w 
gruncie, w stanie rodzimym, 1 ha wykonania robót po miarowych, 1 m2 
wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowan ie i zag ęszczenie 
podło ża, plantowanie gruntu i obsianie traw ą.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

 oznakowanie robót;  

 wyznaczenie zarysu wykopu;  
 odspojenie gruntu ze zło żeniem na odkład lub załadowaniem na 
samochody i odwiezieniem na miejsce odwo żenia mas ziemnych;  

 odwodnienie wykopu;  

 utrzymanie wykopu;  

 wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty  

 wykonania koryta pod chodniki i dojazdy  

 profilowanie i zag ęszczenie podło ża,  

 plantowanie gruntu i obsianie traw ą  
 przeprowadzenie niezb ędnych pomiarów i bada ń wymaganych SST lub 
zleconych przez Zamawiaj ącego;  

 wykonanie, a nast ępnie rozebranie dróg dojazdowych;  
 oczyszczenie i uporz ądkowanie terenu robót;  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy i Rozporz ądzenia  



 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre ślenia, symbole, podział i 
opis Gruntów  

 PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/ B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu  

 PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaga nia ogólne  

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
Badania  

 BN-88/8932-02 Podtorze i podło że kolejowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania  

 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geo technicznych. 
Ścianki Szczelne  

 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ła ściwo ści 
wymagane odniesieniu do wyrobów stosowanych w syste mach drenarskich.  

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natur alne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST- 02 Nawierzchnia z kostki betonowej 
 
 

1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i uło żenia nawierzchni z kostki 
brukowej na siłowni zewn ętrznej. 
 Kod CPV 45 233 200 – 1  

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z uło żeniem nawierzchni z kostki brukowej na siłowni 
zewnętrznej: 
 Wykonanie warstwy ods ączaj ącej z piasku gr. 10cm 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm 

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6cm.  

 

 
 

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 
odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w SST-00 ,,Wymagania 
ogólne" pkt 1.4.  



Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegaj ący na 
odpowiednim zag ęszczeniu kruszywa o wła ściwie dobranym uziarnieniu, 
przy wilgotno ści optymalnej.  
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metod ą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka je dnowarstwowa lub 
w dwóch warstwach poł ączonych ze sob ą trwale w fazie produkcji.  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z Opisem Technicznym, SST i poleceniami Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
podano w SST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu sz ą by ć zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i opisu technicznego. Do  wykonania robót 
mogą by ć stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki okre ślone w:  
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (te kst jednolity: 
Dz. U. z 2006r., Nr 156, z pó źniejszymi zmianami).  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow lanych (Dz. U. z 
2004r., Nr 92. poz. 881);  

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen y zgodno ści (Dz. 
U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pó źniejszymi zmianami).  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz ądzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotycz ące stosowanych 
materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt  2. 

2.2.  Nawierzchnia z kostki brukowej 
Do wykonania strefy bezpiecznej siłowni zewn ętrznych została wybrana 
nawierzchnia z kostki brukowej:  
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to:  
 trwało ść;  

 niepodatno ść na warunki atmosferyczne i stało ść cech u żytkowych w 
okresie u żytkowania siłowni;  

 niewielkie koszty wła ściwego utrzymania siłowni zewn ętrznej;  
2.3.  Wymagania dla kruszyw  

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej powin no by ć kruszywo 
łamane uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego z  kamienia 
naturalnego twardego – bazalt, granit. Kruszywo pow inno by ć 
jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek gliny.  
Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa okre ślona wg PN-EN 933-1 powinna by ć 
ci ągła i powinna le żeć pomi ędzy krzywymi granicznymi Wymiar 
najwi ększego ziarna kruszywa nie mo że przekracza ć 2/3 grubo ści 
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa prz echodz ące przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowi ć wi ęcej ni ż 65 % frakcji 
przechodz ących przez sito 0,5 mm.  
Właściwo ści kruszywa  
Zawarto ść ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 – nie wi ęcej ni ż 30 
%. Stopie ń przekruszenia ziaren 75 %. Ścieralno ść ziaren wi ększych 
od 2 mm w b ębnie Los Angeles wg PN-EN1097-2:2000 – ubytek masy nie 
wi ększy ni ż 30 %. Mrozoodporno ść ziaren wi ększych od 2 mm wg PN-
EN1367-1:2001 – po 25 cyklach nie wi ęcej ni ż 10 %. Plastyczno ść wg 
PN-B-04481:1988 – frakcji przechodz ących przez sito 0,42 mm :  



 granica płynno ści – nie wi ęcej ni ż 25 %,  

 wska źnik plastyczno ści – nie wi ęcej ni ż 4 %.  
Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 kruszywa pi ęciokrotnie 
zag ęszczonego metod ą normow ą wg PN-88/B-04481-30-75. Zawarto ść 
zanieczyszcze ń obcych wg PN-B-06714-12:1976 – max 0,2 %. Za-warto ść 
zanieczyszcze ń organicznych wg PN-B-06714-26:1978 – barwa cieczy nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej.  

2.4.  Betonowa kostka brukowa - wymagania  
Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kost ki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty tech nicznej, wydanej 
przez uprawnion ą jednostk ę.  
Wygląd zewn ętrzny  
Struktura wyrobu powinna by ć zwarta, bez rys, p ękni ęć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna by ć równa i szorstka, a 
kraw ędzie kostek równe i proste, wkl ęśni ęcia nie powinny przekracza ć 
2 mm.  
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si ę betonow ą kostk ę 
brukow ą o grubo ści 60 mm. Kostki o takiej grubo ści s ą produkowane w 
kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz ą :  
 na długo ści ± 3 mm  

 na szeroko ści ± 3 mm  
 na grubo ści ± 5 mm  
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych   
1. Wytrzymało ść na ściskanie po 28 dniach. MPa co najmniej :  
a. średnia z sze ściu kostek 60  
b. najmniejsza pojedynczej kostki 50  
2. Nasi ąkliwo ść wod ą wg PN-EN206-1:2003, nie wi ęcej ni ż 5%  
3. Odporno ść na zamra żanie, po 50 cyklach zamra żania, wg PN-EN206-
1:2003:  
a. p ękni ęcia próbki brak  
b. strata masy, nie wi ęcej ni ż 5%  
c. obni żenie wytrzymało ści na ściskanie w stosunku do wytrzymało ści 
próbek nie zamra żanych, nie wi ęcej ni ż 20%  
4. Ścieralno ść na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm nie wi ęcej ni ż 4  
 
3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt 3; Do układania nawierzchni nale ży u żyć sprz ętu zgodnie z 
instrukcjami producenta nawierzchni.  
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wykonawca robót zobowi ązany jest posiada ć stosowne pozwolenia na 
prowadzenie działalno ści w tym transportu. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawc ę powinny by ć sprawne technicznie i 
spełnia ć wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu 
drogowym. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST-00 " 
Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w SST-00 
„Wymagania ogólne” pkt5. 



5.2.  Wykonanie warstwy z piasku  
Kruszywo powinno by ć rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ści z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz ędnych wysoko ściowych. Grubo ść 
rozło żonej warstwy lu źnego kruszywa powinna by ć taka, aby po jej 
zag ęszczeniu osi ągni ęto grubo ść opisu technicznego. Zag ęszczanie 
nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
wg PN-B-04481.  

5.3.  Wykonanie podbudowy  
Mieszank ę kruszywa nale ży wytwarza ć w mieszarkach stacjonarnych 
zapewniaj ących otrzyma-nie jednorodnej mieszanki. Po wyproduk owaniu 
powinna by ć od razu transportowana na miejsce wbudowania w spo sób 
przeciwdziałaj ący segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka 
powinna by ć rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ści, takiej aby 
jej ostateczna grubo ść po zag ęszczeniu była równa grubo ści opisu 
technicznego. Warstwa podbudowy powinna by ć rozło żona w sposób 
zapewniaj ący osi ągni ęcie wymaganych spadków i rz ędnych 
wysoko ściowych. Zag ęszczanie kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika 
zag ęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby P roctora PN-B-
04481 (metoda II). Wilgotno ść kruszywa podczas zag ęszczania powinna 
odpowiada ć wilgotno ści optymalnej, okre ślonej wg normy j.w. Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zosta ć osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Je żeli wilgotno ść mieszanki kruszywa jest ni ższa od 
optymalnej o 20% jej warto ści, mieszanka powinna by ć zwil żona 
okre ślon ą ilo ści ą wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy 
wilgotno ść mieszanki kruszywa jest wy ższa od optymalnej o 10% jej 
warto ści, mieszank ę nale ży osuszy ć. Podbudowa po wykonaniu a przed 
uło żeniem nast ępnej warstwy, powinna by ć utrzymywana w dobrym 
stanie.  

5.4.  Układanie nawierzchni z kostki betonowej  
Podsypka  
Na podsypk ę nale ży stosowa ć warstw ę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 
mm. Odsiewki roz ściełane s ą na podbudowie i wyrównywane poprzez 
ści ągni ęcie łat ą w celu uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa 
podło ża po ści ągni ęciu łat ą powinna mie ć grubo ść około 3-5 cm i 
pozosta ć niezag ęszczona a ż do uło żenia kostki.  
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych   
Kostk ę układa si ę na podsypce w taki sposób aby szczeliny mi ędzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk ę nale ży układa ć ok. 1,5 cm 
wyżej od opisanej niwelety chodnika, gdy ż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag ęszczeniu. Po uło żeniu kostki, 
szczeliny nale ży wypełni ć piaskiem, a nast ępnie zamie ść powierzchni ę 
uło żonych kostek przy u życiu szczotek r ęcznych lub mechanicznych i 
przyst ąpi ć do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania uło żonej 
nawierzchni chodnika z kostek brukowych, stosuje si ę wibratory 
płytowe z osłon ą z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale ży prowadzi ć od kraw ędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocze śnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zag ęszczenia nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych nie wolno u żywać walca. Po ubiciu nawierzchni 
nale ży uzupełni ć szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie ść 
nawierzchni ę. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
piel ęgnacji i mo że by ć zaraz oddana do u żytkowania.  

5.5.  Obrze ża betonowe  
Obrze ża ustawia ć nale ży na ławie betonowej. Ławy betonowe wykona ć 
nale ży w deskowaniu, z r ęcznym roz ścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 



mieszanki betonowej. Cz ęść ławy stanowi ącej opór wykona ć nale ży po 
ustawieniu obrze ża. Ławy nale ży piel ęgnować przez polewanie wod ą. 
Spoiny wypełnia ć zapraw ą cementowo-piaskow ą. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.  Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w SST-0 
„Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.2.  Podbudowa  
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedst awi ć wyniki tych 
badań Zamawiaj ącemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji materiałów.  
uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno by ć zgodne z wymogami. Próbki nale ży 
pobiera ć w sposób losowy, z rozło żonej warstwy, przed jej 
zag ęszczeniem. Wyniki powinny by ć na bie żąco przekazywane 
Zamawiaj ącemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru .  
wilgotno ść mieszanki  
Wilgotno ść mieszanki powinna odpowiada ć wilgotno ści optymalnej, 
okre ślonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (meto da II), z 
tolerancj ą +10%, -20%. Wilgotno ść nale ży okre śla ć wg PN-B-06714-17.  
zag ęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie ka żdej warstwy powinno odbywa ć si ę a ż do osi ągni ęcia 
wymaganego wska źnika zag ęszczenia. Zag ęszczenie podbudowy nale ży 
sprawdza ć wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania 
jest niemo żliwe ze wzgl ędu na gruboziarniste kruszywo, kontrol ę 
zag ęszczenia nale ży oprze ć na metodzie obci ążeń płytowych wg BN-
64/8931-02 i wykonywa ć wg zalece ń Zamawiaj ącego lub ustanowionego 
Inspektora Nadzoru.  
szeroko ść podbudowy  
Szeroko ść podbudowy nie mo że ró żni ć si ę od opisu technicznego o 
wi ęcej ni ż +10 cm, -5 cm.  
równo ść podbudowy  
Nierówno ści podłu żne podbudowy nale ży mierzy ć 4. metrow ą łat ą lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by ć zgodne z opisem technicznym, 
z tolerancj ą 0,5%.  
rz ędne wysoko ściowe podbudowy  
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi podbudowy i rz ędnymi opisu 
technicznego nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm.  
grubo ść podbudowy  
Grubo ść podbudowy nie mo że ró żni ć si ę od grubo ści opisu technicznego 
o wi ęcej ni ż 10%  
nośność podbudowy  
Pomiary no śności podbudowy nale ży wykona ć zgodnie z BN-64/8931-02.  

6.3.  Nawierzchnia z kostki betonowej  
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi ć, czy 
producent kostek brukowych posiada aprobat ę techniczn ą.  
Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ści i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłu żnych polega na sprawdzeniu zgodno ści z opisem 
technicznym oraz ST.  
Sprawdzenie wykonania nawierzchni  



Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ści wykonania z opisem 
technicznym oraz wymaganiami niniejszej ST :  
 pomierzenie szeroko ści spoin,  

 sprawdzenie prawidłowo ści ubijania (wibrowania)  

 sprawdzenie prawidłowo ści wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  

6.4.  Obrze ża betonowe  
Kontroli podlegaj ą:  
 wykonanie koryta, ław, ustawienie obrze ży i wypełnienie spoin. 
Kontrola jako ści polega na wizualnej ocenie kompletno ści wykonanych 
robót zwi ązanych z odtworzeniem robót.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymaga nia ogólne" pkt 
7.  

7.2.  Zasady obmiarowania  
Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) uło żenia nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej m2  :  
 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego  
 wykonanej warstwy ods ączaj ącej z piasku  
 wykonanej podsypki z odsiewek kamiennych  
Wielko ści obmiarowe okre śla si ę na podstawie opisu technicznego  z 
uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w n aturze.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji S T-00.00. „ 
Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale ży dokona ć zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Monta żowych. 
Roboty uznaje si ę za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami 
Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru je żeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyn iki pozytywne. 
Odbiorowi podlega wykonanie : korytowania, warstwy piaskowej, 
podsypki, podbudowy, obrze ży oraz nawierzchni betonowej. Odbiór 
robót zanikaj ących nale ży zgłasza ć Zamawiaj ącemu lub ustanowionemu 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, a by nie powodowa ć 
przestoju w realizacji robót. Przy odbiorze nawierz chni sprawdzeniu 
podlega :  
 zgodno ść z dokumentacj ą techniczn ą  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 prawidłowo ść zastosowanych materiałów,  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotycz ące warunków płatno ści podane s ą w SST -0 
„Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2.  Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie pomi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą za wykonane 
nawierzchni z kostki brukowej b ędzie dokonana według nast ępuj ącego 
sposobu - wynagrodzenie jednostkowe b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie 
czynno ści, i badania składaj ące si ę na wykonanie nawierzchni, 



okre ślone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota 
jednostkowa za Roboty obejmuje:  
 robocizn ę bezpo średni ą wraz z narzutami;  
 warto ść zu żytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z  
ubytkami wynikaj ącymi z technologii robót z kosztami zakupu;  

 warto ść pracy sprz ętu z narzutami;  

 koszty po średnie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

 podatki zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami (bez podatku VAT);  

 przygotowanie stanowiska roboczego;  
 oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;  
 
Kwota jednostkowa uwzgl ędniaj ą równie ż przygotowanie stanowiska 
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezb ędnych robót pomocniczych i 
towarzysz ących takich jak np. bariery zabezpieczaj ące, o świetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biur owego dla 
pracowników, zu życie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku  przyj ęcia innych 
zasad okre ślenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze ń 
pomi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą sprawy te musz ą zosta ć szczegółowo 
ustalone w Umowie.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy i Rozporz ądzenia  
 Rozporz ądzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn . 10.04.1972 r.).  

 Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 
czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materi ałów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami ).  

 Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecz eństwa i higieny 
pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

 BHP transport r ęczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow lano-Monta żowych  

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania.  

 PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa natu ralne do 
nawierzchni drogowych. Piasek  

 PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łama ne do 
nawierzchni drogowych.  

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw - 
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw – 
Część 4:Oznaczenie kształtu ziarn – Wska źnik kształtu.  

 PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczenie 
zawarto ści zanieczyszcze ń Obcych.  

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

 PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralno ści na 
tarczy Boehmego.  

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego  

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek g runtu  

 PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn aczenie 
mrozoodporno ści metod ą bez-po średni ą  



 PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn aczenie 
ścieralno ści w b ębnie Los An-geles  

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wła ściwo ści, produkcja i 
zgodno ść  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego u żytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodno ści.  

 PN-EN-1340:2004 Kraw ężniki betonowe. Wymagania i metody bada ń.  

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu  odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podło ża przez obci ążenie płyt ą  

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST- 03 ELEMENTY WYPOSAŻENIA- SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA 

(CPV 45 223 821 – 7) 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s ą wymagania 
dotycz ące wykonania, dostawy, monta żu i odbioru elementów siłowni 
zewnętrznej.  

1.2.  Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
W zakres robót wchodzi dostawa i monta ż wraz z posadowieniem w 
standardzie zgodnym z opisem technicznym i zaleceni ami producenta: 

a) biegacz 

b)je ździec 

c) krzesło do wyciskania 

d) prasa no żna 

e) rower 

f) steper 

g) twister 

h) wio ślarz 

i) orbit rek 

j) prasa r ęczna 

k) narciarz  

1.4.  Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z ustaw ą Prawa 
budowlanego, wydanymi do niej rozporz ądzeniami wykonawczymi, 
nomenklatur ą Polskich Norm i aprobat technicznych. S ą tak że zgodne z 
zapisami specyfikacji ogólnej ST. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz 
za ich zgodno ść z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedz ą i 
sztuk ą budowlan ą, ST i poleceniami Zamawiaj ącego. 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów zostały podane w specyfikacji 
ogólnej ST.00 oraz w opisie technicznym. 

2.2.  2.2 Wymagania szczegółowe 



Urz ądzenia siłowni zewn ętrznej musz ą posiada ć certyfikat zgodno ści z 
PN-EN 1176-1:2009, która pozwala na u żytkowanie ich przez dzieci i 
umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy nara żone na silne 
zużycie tj. stopki i siedziska wykonane s ą ze stali nierdzewnej 
odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania. Odl egło ści mi ędzy 
elementami ruchomymi urz ądze ń a stałymi musz ą zabezpiecza ć przed 
niebezpiecznym zakleszczeniem cz ęści ciała. Urz ądzenia wyposa żone w 
ograniczniki, które uniemo żliwiaj ą nadmierne wychylenia elementów 
wahaj ących si ę powy żej 50 stopni zapobiegaj ąc niebezpiecznym 
uderzeniom. Urz ądzenia wyposa żone w amortyzatory redukuj ące siły 
zderze ń elementów swobodnie opadaj ących. Urz ądzenia montowane do 
fundamentów minimum 30 cm pod ziemi ą, co zapobiega przypadkowemu lub 
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.  

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu zostały podane w specyfikacji 
ogólnej ST.00 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu zostały podane w specyfikacji 
ogólnej ST.00 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą 
oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno ść z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiaj ącego lub 
ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykon awca jest 
zobowi ązany do bie żącego uzgadniania z Zamawiaj ącym asortymentu i 
standardu przewidzianego do monta żu wyposa żenia. Przed 
przyst ąpieniem do wykonywania robót Zamawiaj ący lub ustanowiony 
przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment  i standard. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści 

Ogólne zasady kontroli jako ści podano w specyfikacji ogólnej ST.00 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
W trakcie realizacji robót badaniom podlegaj ą : 

a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urz ądze ń i wyposa żenia 

b) wyposa żenie zewn ętrzne 

c) zgodno ść wyposa żenia z opisem technicznym  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji o gólnej ST.00 

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odp owiednimi 
elementami przedmiaru robót. Zasady przedmiaru i ob miaru robót 
zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycja mi. Roboty 



tymczasowe i prace towarzysz ące niezb ędne do wykonania robót 
podstawowych nale ży kalkulowa ć w wycenie robót podstawowych. 

7.3.  Wielko ści obmiarowe 
       Wielko ści obmiarowe robót okre śla si ę na podstawie opisu 
technicznego, rysunków i z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Zamawiaj ącego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji o gólnej ST.00 

8.2.  Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje si ę za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania ( z 
uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.3.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegaj ą odbiorowi ko ńcowemu. 

8.4.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ńcowego robót jest 
protokół odbioru sporz ądzony według wzoru ustalonego przez Stron ę 
Zamawiaj ącą. Do odbioru ko ńcowego robót Wykonawca zobowi ązany jest 
przygotowa ć dokumenty, zawieraj ące w szczególno ści : 

a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego 

b) uwagi i zalecenia Zamawiaj ącego lub Inspektora Nadzoru, zwłaszcza 
przy odbiorze robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zalece ń. 

c) dzienniki budowy 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń 
laboratoryjnych, atesty jako ściowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

e) ustalenia technologiczne 

f) inne dokumenty wymagane przez Stron ę Zamawiaj ącą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod wzgl ędem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ko ńcowego robót, komisja 
w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru ko ńcowego 
robót. Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty uzupełniaj ące b ędą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 

Termin wykonania robót uzupełniaj ących wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstaw ą rozliczenia finansowego b ędą postanowienia zawarte w umowie 
Wykonawcy z Zamawiaj ącym. 

 


